

南庄镇主干道路灯照明设施修复提升项目

(第一期) 监理

# 评标报告（脱敏）

佛山市禅城区城市管理综合服务中心

广东省汇智项目管理有限公司

评 标 委 员 会

2025年04月29日

## 一、项目概况与招标范围

(一) **建设地点：**佛山市禅城区南庄镇

(二) **建设规模：**南庄大道（禅港西路～石南大桥）、南庄二马路（南庄大道～龙津西路）、龙津东西路（人和路～樵乐路）、禅港西路（登贤大道～季华西路）4条南庄镇主次干道的路灯进行照明设施修复提升，道路总长约14.6公里，包括对灯杆灯具、主供电管线、配电箱等进行提升改造。招标范围：本项目施工范围内的全程监理服务以及缺陷责任期监理，服务范围包括但不限于：施工准备阶段、施工阶段、验收阶段（含运营调试阶段）、结算阶段、保修阶段。

## 二、招标过程

按有关规定，本项目采用资格后审的方式进行公开招标。

### (一) 招标公告发布及招标文件、图纸等资料的下载（公开招标适用）

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·佛山市）上发布，进行公开招标。投标人可于2025年04月07日至投标截止时间前登录佛山市公共资源交易综合管理云平台下载招标文件、图纸等资料。

### (二) 补遗书发放和变更公告发布情况

发布日期	类型	次数
2025年04月11日	答疑与澄清修改文件	第1次
2025年04月16日	答疑与澄清修改文件	第2次

### (三) 投标文件的递交

至投标文件递交截止时间（北京时间：2025年04月29日09:30:00时）止，本项目共有4家单位按时提交了投标文件。

### (四) 开标会

1、开标会于2025年04月29日09:30时（北京时间）在佛山市公共资源交易中心禅城分中心开标五室准时举行，佛山市禅城区城市管理综合服务中心、佛山市公共资源交易中心禅城分中心、广东省汇智项目管理有限公司等有关代表参加了开标会议。

#### 2、开标会流程

招标人（招标代理机构）根据招标文件的规定按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标纪律，介绍参加开标会的人员；

- (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
- (3) 招标人或招标代理宣布投标人开始解密；
- (4) 投标人在规定时间内进行解密；
- (5) 招标人或招标代理批量导入投标文件；
- (6) 公布解密情况（解密是否成功、投标人名称、投标人数量等情况）；
- (7) 唱标；
- (8) 核验投标保证金递交等情况；
- (9) 开标结束。

### 3、开标情况

序号	投标人名称	投标报价(元)	报价折率(%)
1	佛山市南盛建设监理有限公司	447144.80	90.00%
2	广东智联建设管理有限公司	444660.66	89.50%
3	广东营造工程管理有限公司	456087.69	91.80%
4	广东建友工程建设监理有限公司	459565.48	92.50%
开标 情况 记录	1、开标会议于2025年4月29日09:30在佛山市公共资源交易中心禅城分中心开标五室举行； 2、至投标截止时间止，其中4家投标人按要求递交了电子投标文件； 3、核查已递交投标文件的4家投标人投标保证金到账情况，4家均以现金转账方式递交； 4、4家投标人均采用远程解密； 5、按程序完成开标，无异议或其他特殊情况。		

## 三、评标工作

### （一）采用的资格审查方式及评标办法

本项目采用资格后审的方式确定合格投标人，评标办法为评标定标分离法（定性评审），详见招标文件第四章 评标定标办法（评标定标分离法）。

### （二）评标委员会组成

本项目的评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由 5 名评标专家组成。评标专家于 2025 年 04 月 28 日在广东省综合评标评审专家库中随机抽取，评标委员会于 2025 年 04 月 29 日 10:40 时在佛山市公共资源交易中心禅城分中心评标四室集中并开展评标工作。由评标委员会负责评标并向招标人推荐定标候选人，评标委员会推荐一名评标专家担任评标委员会组长，负责组织评标工作。

评标委员会成员名单如下：

评标委员会组长：评委 3

评标委员会成员：评委 1、评委 2、评委 4、评委 5

### （三）评标过程的监督和见证

佛山市公共资源交易中心禅城分中心对整个评标过程进行了见证。

### （四）评标程序

评标委员会按如下程序进行了评审：

#### 1、初步评审

初步评审包括形式评审、资格评审和响应性评审，被否决投标的情况详见本报告“四、否决投标的情况说明”。

##### （1）形式评审

评标委员会对所有投标人的投标文件进行了形式评审。经审查，4家投标人的形式评审结论为合格，没有投标人形式评审结论为不合格。详见《形式评审汇总表》。

##### （2）资格评审

评标委员会对通过形式评审的投标人进行资格评审。经审查，4家投标人的资格评审结论为合格，没有投标人资格评审结论为不合格。详见《资格评审汇总表》。

##### （3）响应性评审

评标委员会对通过资格审查的投标文件进行响应性评审。经审查，4家投标人的响应性评审结论为合格，没有投标人响应性评审结论为不合格。详见《响应性评审汇总表》。

#### 2、算术性修正

本次评标无需进行算术性修正。

#### 3、澄清、说明、补正事项

本次评标无澄清、说明、补正事项。

#### 4、表决情况说明

本次评标无表决情况说明。

## 四、否决投标的情况说明

本项目无被否决投标的情形。

## 五、串通投标情形的评审情况说明

本项目评审过程并未发现投标人之间存在围标、串标的情形。

## 六、定标候选人名单

评标委员会根据招标文件规定，所有通过初步评审并被判定为有效投标人的均推荐为定标候选人。名单如下：

定标候选人	定标候选人名称	投标报价(元)	折率
定标候选人一	佛山市南盛建设监理有限公司	447144.80	90.00%
定标候选人二	广东智联建设管理有限公司	444660.66	89.50%
定标候选人三	广东营造工程管理有限公司	456087.69	91.80%
定标候选人四	广东建友工程建设监理有限公司	459565.48	92.50%

## 七、其他需要说明的情况

无。

---

南庄镇主干道路灯照明设施修复提升项目（第一期）监理招标评标委员会

2025年04月29日

评标委员会成员：\_