
佛山市工程建设项目开标情况登记表
标段（包）编号： A02-440605-2025-0023-01-01

标段（包）名称：产业园区东南片和西南片周边配套基础设施建设项目施工

开标日期：2025年07月31日

招标人 佛山市南海区九江镇城建和水务办公室
招标代理机构 广东省汇智项目管理有限公司

交易机构 佛山市公共资源交易中心南海分中心 交易机构见证人员 黄瑜婷

序号 投标人名称 投标报价(元) 工期(日历天) 质量 项目负责人
投标保证金缴纳方

式
开标备注

1 佛山市恒华发建设发展有限公司 8547687.99 180 合格 何树基 电子保函 /

2 广东鑫方源建设工程有限公司 8389332.24 180 合格 韦顺彬 电子保函 /

3 广东道衡建设工程有限公司 8555562.12 180 合格 冉光娟 电子保函 /

4 广东佳创盛建设有限公司 8476821.90 180 合格 黄子勤 电子保函 /

5 鼎垣建工科技（佛山）有限公司 8602806.25 180 合格 谭力源 电子保函 /

6 广东金聪建筑科技集团有限公司 8561686.66 180 合格 李文兵 现金 /

7 佛山市南海建翔建筑工程有限公司 8414704.52 180 合格 李少华 电子保函 /

8 佛山市百昌恒嵘园林有限公司 8329839.94 180 合格 石勇 电子保函 /

9 佛山市皓信达建设工程有限公司 8535442.68 180 合格 刘满庆 现金 /

10 佛山市顺德区龙江镇建筑工程有限公司 8636104.70 180 合格 张家钊 电子保函 /

11 广东鼎顺建设集团有限公司 8647425.71 180 合格 张松 电子保函 /

12 广东洋艺建设有限公司 8617679.40 180 合格 陈树钦 电子保函 /

13 广东精艺建设集团有限公司 8604556.51 180 合格 高平 电子保函 /

14 广东雄桥建设集团有限公司 8603681.27 180 合格 余意芳 电子保函 /

15 广东恒基隆建设有限公司 8451434.69 180 合格 叶肖媚 电子保函 /

16 广东广茂建设工程有限公司 8349087.78 180 合格 李建强 现金 /

17 广东雄辉市政公用工程有限公司 8596445.32 180 合格 关浩贤 电子保函 /

18 广东联创建筑工程有限公司 8349087.75 180 合格 华孟 电子保函 /

19 广东大沥建筑工程有限公司 8649176.38 180 合格 肖敏芳 电子保函 /

20 广东星河建设有限公司 8496086.26 180 合格 邱文丰 电子保函 /

21 广东合新建设工程有限公司 8258099.11 180 合格 许海涛 电子保函 /

相关参
数记录

评标基准价计算办法抽取结果 综合平均值法

下浮率K抽取结果

K1 4.60%

K2 2.00%

K3 2.60%

下浮率K 3.07%

F1值抽取结果 0.60



经计算，F2值 1.2

开标情
况记录

1、开标会议于2025年7月31日上午9时30分准时开始；
2、在投标截止时间前，共有21家投标人按要求递交了电子投标文件；
3、核查已递交投标文件的21家投标人投标保证金到账情况，18家以电子保函（保单）方式递交，3家以现金方式递交。
4、在开始解密后，投标人须在解密时间开始后60分钟内在佛山市公共资源交易综合管理云平台对电子投标文件完成解密。
5、在佛山市南海区九江镇城建和水务办公室、佛山市南海区政务服务和数据管理局、佛山市公共资源交易中心南海分中心等相关代表的见证下由招标代理工
作人员批量导入21家投标单位的投标文件，随后宣读各投标人的投标报价等信息。
6、招标代理对开标过程进行记录，各见证单位代表在《工程建设项目开标情况登记表》上签名确认开标情况。
7、按程序完成开标流程。



诚信等级表
 
标段编号：A02-440605-2025-0023-01-01
标段名称：产业园区东南片和西南片周边配套基础设施建设项目施工
行业：佛山市住房和城建局
企业类别：建筑业企业（施工）
是否主信用：是
 

序号 投标单位名称 诚信等级 诚信分值
1 佛山市恒华发建设发展有限公司 A 403.0
2 广东鑫方源建设工程有限公司 A 334.0
3 广东道衡建设工程有限公司 A 310.0
4 广东佳创盛建设有限公司 A 267.0
5 鼎垣建工科技（佛山）有限公司 A 422.0
6 广东金聪建筑科技集团有限公司 A 546.0
7 佛山市南海建翔建筑工程有限公司 A 339.0
8 佛山市百昌恒嵘园林有限公司 A 276.0
9 佛山市皓信达建设工程有限公司 A 347.0

10 佛山市顺德区龙江镇建筑工程有限公司 A 261.0
11 广东鼎顺建设集团有限公司 A 373.0
12 广东洋艺建设有限公司 A 591.0
13 广东精艺建设集团有限公司 A 293.0
14 广东雄桥建设集团有限公司 A 332.0
15 广东恒基隆建设有限公司 A 443.0
16 广东广茂建设工程有限公司 A 245.0
17 广东雄辉市政公用工程有限公司 A 283.0
18 广东联创建筑工程有限公司 A 246.0
19 广东大沥建筑工程有限公司 A 286.0
20 广东星河建设有限公司 A 264.0
21 广东合新建设工程有限公司 A 315.0



形式评审汇总表（脱敏版）
标段编号：A02-440605-2025-0023-01-01
标段名称：产业园区东南片和西南片周边配套基础设施建设项目施工

序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委一 评委二 评委三 评委四 评委五 汇总

1 佛山市恒华发建设发展有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
2 广东鑫方源建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
3 广东道衡建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
4 广东佳创盛建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
5 鼎垣建工科技（佛山）有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
6 广东金聪建筑科技集团有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

7 佛山市南海建翔建筑工程有限公
司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

8 佛山市百昌恒嵘园林有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
9 佛山市皓信达建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

10 佛山市顺德区龙江镇建筑工程有
限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

11 广东鼎顺建设集团有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
12 广东洋艺建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
13 广东精艺建设集团有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
14 广东雄桥建设集团有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
15 广东恒基隆建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
16 广东广茂建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
17 广东雄辉市政公用工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
18 广东联创建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
19 广东大沥建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
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形式评审汇总表（脱敏版）
标段编号：A02-440605-2025-0023-01-01
标段名称：产业园区东南片和西南片周边配套基础设施建设项目施工

序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委一 评委二 评委三 评委四 评委五 汇总

20 广东星河建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
21 广东合新建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
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资格评审汇总表（脱敏版）
标段编号：A02-440605-2025-0023-01-01
标段名称：产业园区东南片和西南片周边配套基础设施建设项目施工

序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委一 评委二 评委三 评委四 评委五 汇总

1 佛山市恒华发建设发展有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
2 广东鑫方源建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
3 广东道衡建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
4 广东佳创盛建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
5 鼎垣建工科技（佛山）有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
6 广东金聪建筑科技集团有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

7 佛山市南海建翔建筑工程有限公
司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

8 佛山市百昌恒嵘园林有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
9 佛山市皓信达建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

10 佛山市顺德区龙江镇建筑工程有
限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

11 广东鼎顺建设集团有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
12 广东洋艺建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
13 广东精艺建设集团有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
14 广东雄桥建设集团有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
15 广东恒基隆建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
16 广东广茂建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
17 广东雄辉市政公用工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
18 广东联创建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
19 广东大沥建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
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资格评审汇总表（脱敏版）
标段编号：A02-440605-2025-0023-01-01
标段名称：产业园区东南片和西南片周边配套基础设施建设项目施工

序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委一 评委二 评委三 评委四 评委五 汇总

20 广东星河建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
21 广东合新建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
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响应性评审汇总表（脱敏版）
标段编号：A02-440605-2025-0023-01-01
标段名称：产业园区东南片和西南片周边配套基础设施建设项目施工

序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委一 评委二 评委三 评委四 评委五 汇总

1 佛山市恒华发建设发展有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
2 广东鑫方源建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
3 广东道衡建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
4 广东佳创盛建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
5 鼎垣建工科技（佛山）有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
6 广东金聪建筑科技集团有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

7 佛山市南海建翔建筑工程有限公
司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

8 佛山市百昌恒嵘园林有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
9 佛山市皓信达建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

10 佛山市顺德区龙江镇建筑工程有
限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

11 广东鼎顺建设集团有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
12 广东洋艺建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
13 广东精艺建设集团有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
14 广东雄桥建设集团有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
15 广东恒基隆建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
16 广东广茂建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
17 广东雄辉市政公用工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
18 广东联创建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
19 广东大沥建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
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响应性评审汇总表（脱敏版）
标段编号：A02-440605-2025-0023-01-01
标段名称：产业园区东南片和西南片周边配套基础设施建设项目施工

序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委一 评委二 评委三 评委四 评委五 汇总

20 广东星河建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
21 广东合新建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
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资信标评分汇总表（脱敏版）
标段编号：A02-440605-2025-0023-01-01
标段名称：产业园区东南片和西南片周边配套基础设施建设项目施工

序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委一 评委二 评委三 评委四 评委五 汇总

1 佛山市恒华发建设发展有限公司 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
2 广东鑫方源建设工程有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
3 广东道衡建设工程有限公司 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
4 广东佳创盛建设有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
5 鼎垣建工科技（佛山）有限公司 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
6 广东金聪建筑科技集团有限公司 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

7 佛山市南海建翔建筑工程有限公
司 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

8 佛山市百昌恒嵘园林有限公司 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
9 佛山市皓信达建设工程有限公司 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

10 佛山市顺德区龙江镇建筑工程有
限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

11 广东鼎顺建设集团有限公司 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
12 广东洋艺建设有限公司 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
13 广东精艺建设集团有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
14 广东雄桥建设集团有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
15 广东恒基隆建设有限公司 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
16 广东广茂建设工程有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
17 广东雄辉市政公用工程有限公司 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
18 广东联创建筑工程有限公司 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
19 广东大沥建筑工程有限公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
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资信标评分汇总表（脱敏版）
标段编号：A02-440605-2025-0023-01-01
标段名称：产业园区东南片和西南片周边配套基础设施建设项目施工

序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委一 评委二 评委三 评委四 评委五 汇总

20 广东星河建设有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
21 广东合新建设工程有限公司 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
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进入评审区间投标人确认表
标段编号：A02-440605-2025-0023-01-01
标段名称：产业园区东南片和西南片周边配套基础设施建设项目施工

评审日期：2025年07月31日
序号 投标单位 资信标得分 是否进入第二阶段评审

1 佛山市恒华发建设发展有
限公司 17.00 是

2 广东鑫方源建设工程有限
公司 15.00 否

3 广东道衡建设工程有限公
司 14.00 否

4 广东佳创盛建设有限公司 8.00 否

5 鼎垣建工科技（佛山）有
限公司 17.00 是

6 广东金聪建筑科技集团有
限公司 17.00 是

7 佛山市南海建翔建筑工程
有限公司 14.00 否

8 佛山市百昌恒嵘园林有限
公司 12.00 否

9 佛山市皓信达建设工程有
限公司 14.00 否

10 佛山市顺德区龙江镇建筑
工程有限公司 8.00 否

11 广东鼎顺建设集团有限公
司 14.00 否

12 广东洋艺建设有限公司 17.00 是

13 广东精艺建设集团有限公
司 10.00 否

14 广东雄桥建设集团有限公
司 15.00 否

15 广东恒基隆建设有限公司 20.00 是

16 广东广茂建设工程有限公
司 10.00 否

17 广东雄辉市政公用工程有
限公司 11.00 否

18 广东联创建筑工程有限公
司 11.00 否

19 广东大沥建筑工程有限公
司 6.00 否

20 广东星河建设有限公司 10.00 否
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进入评审区间投标人确认表
标段编号：A02-440605-2025-0023-01-01
标段名称：产业园区东南片和西南片周边配套基础设施建设项目施工

评审日期：2025年07月31日
序号 投标单位 资信标得分 是否进入第二阶段评审

21 广东合新建设工程有限公
司 17.00 是

备注：
 按照招标文件要求，对所有通过初步评审并被判定为有效的投标人的资信标进行评
审，并推荐满足下列条件的投标人进入第二阶段评审：
 1.资信标得分≥资信标总分（20.00分）的85.00%（75%～85%）。（仅限施工类
项目使用）
 2.当进入第一阶段的有效投标人≥3且≤7个时，直接对所有有效投标人的资信标、
技术标、经济标进行综合评审打分，按投标人得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
 3.当进入第二阶段的有效投标人＜3个时，应当选取第一阶段总得分排序前三的投标
人进入第二阶段。
评标委员会组长签名：

评标委员会成员签名：
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技术标评分汇总表（脱敏版）
标段编号：A02-440605-2025-0023-01-01
标段名称：产业园区东南片和西南片周边配套基础设施建设项目施工

序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委一 评委二 评委三 评委四 评委五 汇总

1 佛山市恒华发建设发展有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
2 鼎垣建工科技（佛山）有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
3 广东金聪建筑科技集团有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
4 广东洋艺建设有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
5 广东恒基隆建设有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
6 广东合新建设工程有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
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经济标评分汇总表（脱敏版）
标段编号：A02-440605-2025-0023-01-01
标段名称：产业园区东南片和西南片周边配套基础设施建设项目施工

序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委一 评委二 评委三 评委四

1 佛山市恒华发建设发展有限公司 69.23 69.23 69.23 69.23
2 鼎垣建工科技（佛山）有限公司 68.45 68.45 68.45 68.45
3 广东金聪建筑科技集团有限公司 69.04 69.04 69.04 69.04
4 广东洋艺建设有限公司 68.24 68.24 68.24 68.24
5 广东恒基隆建设有限公司 69.70 69.70 69.70 69.70
6 广东合新建设工程有限公司 68.34 68.34 68.34 68.34
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经济标评分汇总表（脱敏版）
标段编号：A02-440605-2025-0023-01-01
标段名称：产业园区东南片和西南片周边配套基础设施建设项目施工

序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委五 小微企业加分 汇总

1 佛山市恒华发建设发展有限公司 69.23 0.00 69.23
2 鼎垣建工科技（佛山）有限公司 68.45 3.42 71.87
3 广东金聪建筑科技集团有限公司 69.04 3.45 72.49
4 广东洋艺建设有限公司 68.24 3.41 71.65
5 广东恒基隆建设有限公司 69.70 3.49 73.19
6 广东合新建设工程有限公司 68.34 3.42 71.76
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开标时间：2025-07-31 09:30

综合得分汇总表
标段编号：A02-440605-2025-0023-01-01
标段名称：产业园区东南片和西南片周边配套基础设施建设项目施工
序
号 投标序号 投标单位名

称 投标报价(元) 技术标 资信标 经济标 诚信状况等
级 总分 排名

1 15 广东恒基隆建
设有限公司 8451434.69 10.00 20.00 73.19 A 103.19 1

2 6
广东金聪建筑
科技集团有限
公司

8561686.66 10.00 17.00 72.49 A 99.49 2

3 5
鼎垣建工科技
（佛山）有限
公司

8602806.25 10.00 17.00 71.87 A 98.87 3

4 21 广东合新建设
工程有限公司 8258099.11 10.00 17.00 71.76 A 98.76 4

5 12 广东洋艺建设
有限公司 8617679.40 10.00 17.00 71.65 A 98.65 5

6 1
佛山市恒华发
建设发展有限
公司

8547687.99 10.00 17.00 69.23 A 96.23 6

评标委员签名：
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开标时间：2025-07-31 09:30

推荐中标候选人表
标段编号：A02-440605-2025-0023-01-01
标段名称：产业园区东南片和西南片周边配套基础设施建设项目施工
序
号

投标序
号

投标单位名
称

投标报价
(元) 技术标 资信标 经济标 诚信状况等

级 总分 排名 推荐中标候
选人

1 15 广东恒基隆建
设有限公司 8451434.69 10.00 20.00 73.19 A 103.19 1 第一中标候选

人

2 6
广东金聪建筑
科技集团有限
公司

8561686.66 10.00 17.00 72.49 A 99.49 2

3 5
鼎垣建工科技
（佛山）有限
公司

8602806.25 10.00 17.00 71.87 A 98.87 3

4 21 广东合新建设
工程有限公司 8258099.11 10.00 17.00 71.76 A 98.76 4

5 12 广东洋艺建设
有限公司 8617679.40 10.00 17.00 71.65 A 98.65 5

6 1
佛山市恒华发
建设发展有限
公司

8547687.99 10.00 17.00 69.23 A 96.23 6

评标委员签名：
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产业园区东南片和西南片周边配套基础设施建

设项目施工

评标报告（脱敏版）

评 标 委 员 会

2025 年 07 月 31 日
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一、项目基本概况

详见招标文件。

二、评标委员会成员名单

本项目的评标工作由招标人（佛山市南海区九江镇城建和水务办公室）依法组建的

评标委员会负责。评标委员会由 5名评标专家和 0名招标人代表组成。

评标委员会成员名单如下：

评标委员会组长：评委 1

评标委员会成员：评委 2、评委 3、评委 4、评委 5

三、开标记录

详见开标情况记录表。

四、评标工作

（一）采用的资格审查方式及评标办法

本项目采用资格后审的方式确定合格投标人，评标办法为<房建施工-综合评估法>，

详见招标文件。

（二）评标程序

评标委员会按如下程序进行了评审：

1、初步评审

初步评审包括形式评审、资格评审和响应性评审，被否决投标的情况详见本报告“否

决投标的情况说明”。

（1）形式评审

评标委员会对所有投标人的投标文件进行了形式评审。经审查， 21 家投标人的

形式评审结论为合格， 0 家投标人形式评审结论为不合格。详见《形式评审汇总表》。

（2）资格评审

评标委员会对通过形式评审的投标人进行资格评审。经审查， 21 家投标人的资
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格评审结论为合格， 0 家投标人资格评审结论为不合格。详见《资格评审汇总表》。

（3）响应性评审

评标委员会对通过资格审查的投标文件进行响应性评审。经审查， 21 家投标人

的响应性评审结论为合格， 0 家投标人响应性评审结论为不合格。详见《响应性评审

汇总表》。

☑2、详细评审（【初审合格的有效投标人＞7个时适用】）

（1）总体详细评审情况

根据招标文件规定的评审因素和评审标准，评标委员会对满足招标文件实质要求的

投标文件进行综合评估，综合评估按照两阶段进行。按照进入第二阶段的各投标人综合

评估得分由高到低的顺序推荐 1 个中标候选人。

（2）第一阶段评审

第一阶段评审包括资信标评审，具体评审情况详见《资信标评分汇总表》。

评标委员会对通过初步评审的投标文件进行第一阶段评审（标准详见招标文件），

得分汇总后按照招标文件要求，推荐评审得分满足条件（具体条件详见招标文件）的投

标人进入第二阶段评审，具体名单如下：

序号 投标人名称

1 佛山市恒华发建设发展有限公司

2 鼎垣建工科技（佛山）有限公司

3 广东金聪建筑科技集团有限公司

4 广东洋艺建设有限公司

5 广东恒基隆建设有限公司

6 广东合新建设工程有限公司

（3）第二阶段评审

第二阶段评审包括技术标评审和经济标评审，具体评审情况详见《技术标评分汇总
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表》《经济标评分汇总表》。

（4）风险控制价设置情况

☑本项目设置风险控制价，风险控制价为 7874021.79 元。根据招标文件要求，投

标报价低于风险控制价的，不参与评标基准价的计算，但仍参与经济标的计算。经评审，

参与评标基准价的计算的单位如下：

序号 投标人名称 投标报价(元)

1 鼎垣建工科技（佛山）有限公司 8602806.25

2 佛山市恒华发建设发展有限公司 8547687.99

3 广东合新建设工程有限公司 8258099.11

4 广东金聪建筑科技集团有限公司 8561686.66

5 广东洋艺建设有限公司 8617679.40

6 广东恒基隆建设有限公司 8451434.69

（5）执行中小企业优惠政策情况

☑本项目执行中小企业优惠政策。在经济标评分中，评标委员会对有效投标人进行

中小企业划型认定。经认定，获得政策性加分的投标人名单如下：

序

号
投标人名称名称

获得中小企业政策性加分的情形

在经济标得分基础上

加分的情况

货物、服务和工程提

供方的情形

1
广东恒基隆建设有限公

司
增加 5% 小微企业

2
广东合新建设工程有限

公司
增加 5% 小微企业

3 广东洋艺建设有限公司 增加 5% 小微企业

4 广东金聪建筑科技集团 增加 5% 小微企业
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有限公司

5
鼎垣建工科技（佛山）有

限公司
增加 5% 小微企业

（6）算术性修正

本次评标无需进行算术性修正。

（7）澄清、说明、补正事项

本次评标无澄清、说明、补正事项。

（8）表决情况说明

本次评标无表决情况说明。

五、否决投标的情况说明

本项目无被否决投标的情形。

六、串通投标情形的评审情况说明

本项目评审过程并未发现投标人之间存在围标、串标的情形。

七、经评审的投标人排序

评标委员会对通过详细评审的的投标文件进行汇总得分，并进行排名。详见《综合

得分汇总表》。

八、中标候选人名单

评标委员会根据招标文件规定推荐本项目中标候选人名单如下：

中标候选人 中标候选人名称 投标报价(元)
综合得

分
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中标候选人一 广东恒基隆建设有限公司 8451434.69 103.19

九、其他需要说明的情况

无。

产业园区东南片和西南片周边配套基础设施建设项目施工评标委员会

2025 年 07 月 31 日
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